



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jan Path Jyoti Nagar, Jaipur-302005)
Email: se.civil.kota@rvpn.co.in

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) कोटा

निविदा सूचना संख्या 07/2019-20

अनुभवी एवं मान्य निविदाकारों से निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबन्द निविदायें नीचे दर्शित तारीखों को अपरान्ह 3.00 बजे तक सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) रासविप्रनिलि के कार्यालय में आमन्त्रित की जाती है जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के सम्मुख खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र निविदा प्राप्ति के 1 दिन पूर्व तक बेची जावेगी। केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं उनके उपक्रमों में "अ" अथवा "अअ" श्रेणी में GST में पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा आवेदन के साथ कार्यानुभव सम्बन्धित रिपोर्ट जिस विभाग में उन्होंने कार्य सम्पादित किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी। कार्य रिपोर्ट उचित पाये जाने पर उन ठेकेदारों द्वारा दो प्रतिशत एवं इस वृत्त/संभाग/सम्बन्धित खण्ड में पंजीकृत ठेकेदारों से नियमानुसार धरोहर राशि सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में जमा कराने पर ही उन्हें निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे निविदित दरें निविदा खुलने से 90 दिन तक मान्य रहेगी। सशर्त निविदायें अमान्य होगी। किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)	निविदा शुल्क + GST	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्राप्ति / खुलने की तिथि
(अ) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), रासविप्रनिलि, कोटा के अधीन कार्य					
1	220 केवी जीएसएस भवानीमंडी (झालावाड़) पर द्वितीय ट्रांसफार्मर के लिये लेवलिंग ड्रेसिंग का कार्य	4.00	590	3 माह	11.10.2019
2	220 केवी जीएसएस झालावाड़ पर एक नग 33 केवी बै का निर्माण कार्य	1.70	590	2 माह	11.10.2019
3	220 केवी जीएसएस बारां पर दो नग 33 केवी बै का निर्माण कार्य	3.00	590	2 माह	11.10.2019
4	220 केवी जीएसएस डायरा (कोटा) पर अन्ता बै के लिये 132केवी जीएसएस ब्रेकर फाउन्डेशन के बदलने का कार्य	0.90	590	2 माह	11.10.2019
5	132 केवी जीएसएस भवानीमंडी (झालावाड़) पर चार दीवारी की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
6	132 केवी जीएसएस अकलेरा (झालावाड़) पर केबल ट्रेंच की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
7	132 केवी जीएसएस भवानीमंडी (झालावाड़) पर केबल ट्रेंच की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
(ब) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), रासविप्रनिलि, सवाईमाधोपुर के अधीन कार्य					
8	132 केवी जीएसएस बामनवास (सवाईमाधोपुर) पर नालियों एवं हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण कार्य	4.80	590	3 माह	11.10.2019
9	132 केवी जीएसएस गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) पर कन्ट्रोल रूम के पास यार्ड फेन्सिंग की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
10	132 केवी जीएसएस बून्दी पर कोलोनी रोड की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019

✓


11	132 केवी जीएसएस बारौली (सवाईमाधोपुर) पर आवासीय परिसर के वाटर सप्लाई सिस्टम की मरम्मत का कार्य	1.90	590	2 माह	11.10.2019
12	132 केवी जीएसएस देवली (टोंक) पर जीएलआर की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
13	220 केवी जीएसएस सवाईमाधोपुर पर ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
14	132 केवी जीएसएस गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) पर कोलोनी मेन गेट के पास सड़क की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
15	132 केवी जीएसएस बून्दी पर रूफ लीकेज एवं चार दीवारी की मरम्मत का कार्य	2.00	590	1 माह	11.10.2019
16	132 केवी जीएसएस टोंक पर रूफ लीकेज की मरम्मत का कार्य	0.50	590	1 माह	11.10.2019
17	132 केवी जीएसएस टोंक पर वाटर सप्लाई सिस्टम की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
18	टोंक जिले के विभिन्न जीएसएस पर प्लान्टेशन का कार्य	0.80	590	6 माह	11.10.2019
19	बून्दी जिले के विभिन्न जीएसएस पर प्लान्टेशन का कार्य	1.00	590	6 माह	11.10.2019
20	सवाईमाधोपुर जिले के विभिन्न जीएसएस पर प्लान्टेशन का कार्य	0.70	590	6 माह	11.10.2019
21	132 केवी जीएसएस देवली (टोंक) पर ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत का कार्य	1.50	590	2 माह	11.10.2019
22	220 केवी जीएसएस सिलौर (बूदी) पर जीएलआर एवं कन्ट्रोल रूम की मरम्मत का कार्य	1.90	590	2 माह	11.10.2019
23	132 केवी जीएसएस थाडोली (टोंक) पर आवासीय कोलोनी के सैनेट्री सिस्टम की मरम्मत एवं ऐन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019
24	132 केवी जीएसएस बोंली (सवाईमाधोपुर) पर एसबीसी टेस्टिंग का कार्य	0.35	590	1 माह	11.10.2019
25	132 केवी जीएसएस बोंली (सवाईमाधोपुर) पर कन्टूरिंग एवं सर्वे का कार्य	0.25	590	1 माह	11.10.2019
26	132 केवी जीएसएस बोंली (सवाईमाधोपुर) पर साईट क्लीनिंग का कार्य	1.00	590	1 माह	11.10.2019
(स) अधिशासी अभियन्ता (सिविल), राधाविग्रनिलि, हिन्डौन के अधीन कार्य					
27	132 केवी जीएसएस मरैना (धोलपुर) पर प्लान्टेशन का कार्य	0.50	590	6 माह	11.10.2019
28	220 केवी जीएसएस हिन्डौन (करौली) पर सहायक अभियन्ता एमपीटीएस कार्यालय की मरम्मत का कार्य	1.50	590	2 माह	11.10.2019
29	132 केवी जीएसएस मन्ड्रायल (करौली) पर नियन्त्रण कक्ष की मरम्मत का कार्य	2.00	590	2 माह	11.10.2019

नोट:-

1. निविदाकारों का वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में पंजीयन होना चाहिये।
2. निविदात दरे वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अतिरिक्त सभी कर सहित होगी। वस्तु एवं सेवा कर लागू दर से देय होगा।
3. निविदा में अंकित निविदा शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी भी निविदाकार को अतिरिक्त देना होगा।




4. यह निविदा सूचना website www.rvnpn.co.in पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://sppp.raj.nic.in> पर भी देखें व डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये प्रपत्रों का निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि नियत समय तक सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) के कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. यदि ठेकेदार कार्य आदेश की तिथि से 15 दिन की अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो उससे कार्य वापिस लिया हुआ समझा जावेगा और धरोहर राशि का अधिग्रहण करने के साथ ही उसे निगम में भावी निविदाओं में भाग लेने से वर्जित कर काली सूची में डाल दिया जावेगा।
6. यदि किसी कारणवश निविदा विक्रय, प्राप्ति अथवा खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें बेची व खोली जावेगी।
7. उपरोक्त निविदाओं में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम - 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे।
8. यदि बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली बोली की कीमत उचित दरो के आधार पर लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम है तो बोली को असंतुलित माना जाएगा और सीई (सिविल) आरवीपीएन जयपुर के आदेश क्रमांक 01 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा बोली दाता द्वारा जमा की जाएगी।


 अधीक्षण अभियन्ता (सि0प्र0)
 राराविप्रनिलि कोटा

क्र.स :- रा.रा.वि.प्र.नि.लि./अधी.अभि./सि./निविदा/कोटा /प्रे 575 दिनांक :- 27/9/19.
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/ प्रेषित है।

- 1- श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (सिविल) रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर।
- 2- श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल) रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर/ जोधपुर/अजमेर।
- 3- श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/टी एण्ड सी/400 केवी डिजाइन/एम.आइ.एस.) रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर/ जोधपुर/कोटा/अजमेर/सवाईमाधोपुर/हिन्डौन।
- 4- अधीशाषी अभियन्ता (सिविल) रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा/सवाईमाधोपुर एवं हिन्डौन।
- 5- लेखाधिकारी (टी एण्ड सी) रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा/ सवाईमाधोपुर एवं हिन्डौन।
- 6- नोटिस बोर्ड/ठेकेदार संघ


 अधीक्षण अभियन्ता (सि0प्र0)
 राराविप्रनिलि कोटा



Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd,
Corporate Identity Number(CIN):U40109RJ2000S6CO16485
(An ISO 9001-2015 Certified Company)
Office of the Chief Engineer(Civil)
Chambal Gss. Hawa Sarak, Jaipur
Tele & Fax No.2296570 : Email : ce.civil@rvpn.co.in

No.RVPN/CE/Civil/F. / D. 01

Dated: 01 April, 2019

CIRCULAR

Sub: Additional Performance security on un-balanced bids.

A Bid is to be considered un-balanced if the Bid price offered by the bidder is more than 10% lower than the cost worked out on the basis of justified rates. For the purpose of determination of additional performance security, implemented PWD BSR rates shall be considered as the justified rates and items rates as per approved rates by competent authorities. It should be then uploaded on site before Bid receipt date in accordance with RTPP rules.


If "A" is the scheduled/justified rate of the work, then additional performance security shall be equal to:-

$$(0.9 \times A - \text{Bid Amount}) \times 0.4$$

[(Point nine multiplied by A minus Bid amount) multiplied by point four]


The additional performance security will be refundable after satisfactory completion of the work. This order will be applicable from the date of issue of order for all type of civil work undertaken by the RVPN civil wing. (Not for ongoing orders).

It bears the approval of the WTD's of RVPN.


(Atul Sharma)
Chief Engineer (Civil)
RVPN, Jaipur

Copy Submitted/forwarded to the following for information and necessary action.

1. The Director (Technical)/(Operation), RVPN Jaipur.
2. The Director (Finance), RVPN Jaipur.
3. TA to CMD, RVPN Jaipur.
4. The Addl. Chief Engineer (Civil) RVPN Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Superintending Engineer (Civil) RVPN Jaipur/Kota/Ajmer/Udaipur/Jodhpur/Bikaner.
6. The Executive Engineer (Civil) RVPN _____
7. Circular File.


Chief Engineer (Civil)
RVPN, Jaipur