

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)

**निविदा सूचना संख्या 4/2010-11**

विभागीय एवं पंजीकृत एवं तुलनात्मक (संचित भविष्य निधी में पंजीकृत) भवन निर्माण के अनुभवी निविदाकारों से निम्नलिखित कार्यों की मोहरबन्द निविदाएँ दिनांक (सामने अंकित) को सांयकाल 3.00 बजे तक अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर /कोटा के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के सम्मुख खोली जाएंगी। निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि से दो दिन पूर्व (3.00 बजे) तक ही बेचे जाएंगे। धरोहर राशि दो प्रतिशत (विभागीय एवं पंजीकृत निविदाकारों से आधा प्रतिशत) नकद भुगतान के रूप में निविदा प्रपत्र क्रय करते समय जमा करवानी होंगी। निविदा की दर निविदा खुलने की तिथि से चार माह तक मान्य रहेंगी। तार द्वारा या शर्त डाली हुई निविदायें अमान्य रहेंगी। सक्षम अधिकारी को किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा।

नोट:- निविदाकारों को निविदा खरीदते समय समतुल्य अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा।

| क्रम सं. | कार्य का नाम  | अनुमानित लागत (लाखों में) | निविदा शुल्क (रुपयै) | कार्यावधि | निविदा खुलने की तिथि |
|----------|---|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|          | अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के अधीन कार्य।   |                           |                      |           |                      |
|          | <b>(जयपुर शहर वृत्त)</b>  |                           |                      |           |                      |
| 1        | पुराना पावर हाउस, जयपुर में लेखाधिकारी (ज.श. वृ.) भूतल भवन पर एवं अधिशाषी अभियन्ता (सी.डी. प्रथम) के प्रथम तल पर कमरो का निर्माण कार्य। | 20.00                     | 100                  | 8 माह     | 07.07.10             |
| 2        | उपखण्ड कार्यालय (एफ-तृतीय) सांगानेर (जयपुर) पर साईकिल स्टैण्ड, संपर्क सडक, प्रसाधन व अन्य सिविल कार्य।                                  | 20.00                     | 100                  | 6 माह     | 07.07.10             |
| 3        | उपखण्ड कार्यालय (ए-प्रथम) एन.पी.एच. (जयपुर) पर सुधार कार्य।   | 10.00                     | 100                  | 5 माह     | 07.07.10             |
| 4        | उपखण्ड कार्यालय (जी-तृतीय) जयपुर पर पर चाहरदीवारी को ऊँचा करना, गेट लगाना व अन्य विकास कार्य।   | 25.00                     | 100                  | 8 माह     | 07.07.10             |
| 5        | अधीक्षण अभियन्ता (ज.जि.वृ.) व लेखाधिकारी (ज. जि.वृ.) के कार्यालयों पर सुधार कार्य।  | 15.00                     | 100                  | 8 माह     | 07.07.10             |

|    |  |       |     |       |          |
|----|--|-------|-----|-------|----------|
| 6  | उपखण्ड कार्यालय (जी-द्वितीय) विद्याधर नगर, जयपुर पर कनिष्ठ अभियन्ता कक्ष का निर्माण कार्य।   | 10.00 | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 7  | उपखण्ड कार्यालय (एफ-द्वितीय) मानसरोवर, जयपुर पर स्टोर व कमरों का निर्माण कार्य।  | 20.00 | 100 | 8 माह | 07.07.10 |
| 8  | पुराना पावर हाउस, जयपुर विभिन्न कार्यालयों के लिए साईकिल स्टैण्ड, संपर्क सड़क, प्रसाधन व अन्य सिविल कार्य।   | 20.00 | 100 | 8 माह | 07.07.10 |
| 9  | शहर खण्ड (षष्ठम) वी.के.आई.ए., जयपुर पर बची हुई चाहरदीवारी एवं सामने की रेलिंग लगाने का कार्य।  | 18.00 | 100 | 8 माह | 07.07.10 |
| 10 | सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता (जी-प्रथम) वी.के.आई.ए., जयपुर के लिए प्रबलित कंकरीट के स्टोर का निर्माण।  | 12.00 | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 11 | मीटर टेस्टिंग लैब सांगानेर (जयपुर) पर सुधार कार्य एवं संपर्क सड़क का निर्माण कार्य।  | 20.00 | 100 | 8 माह | 07.07.10 |
| 12 | अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता (सिविल) ज.श.वृ. एवं (ज.जि.वृ.) एवं दौसा वृत्त कार्यालयों एवं भौचालयों की मरम्मत का कार्य। | 8.00  | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 13 | 33 के वी उप चौकी जगतपुरा (जयपुर) पर राशी संग्रहण केन्द्र, गार्ड रुम का निर्माण तथा पीछे की तरफ मुख्य दरवाजे की आपूर्ती व लगाने का कार्य।                     | 12.00 | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 14 | 33 के वी उप चौकी आमेर (जयपुर) पर स्टोन क्लेडिंग का कार्य।  | 10.00 | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 15 | 33 के वी उप चौकी पत्रकार कॉलोनी (जयपुर) पर नियंत्रण कक्ष की स्टोन क्लेडिंग का कार्य।   | 15.00 | 100 | 5 माह | 07.07.10 |
| 16 | पुराना पावर हाउस, जयपुर पर सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र पर यू.पी.एस. रुम, विद्युत कक्ष एवं भौड का निर्माण कार्य।   | 20.00 | 100 | 6 माह | 07.07.10 |
|    | <b>(जयपुर जिला वृत्त)</b>  |       |     |       |          |
| 17 | उपखण्ड स्टोर कुण्डा की ढाणी (जयपुर) पर चाहरदीवारी को ऊँचा करना, संपर्क सड़क का निर्माण व जल व्यवस्था का कार्य।   | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 18 | उपखण्ड कार्यालय सांभर (जयपुर) पर स्टोर का निर्माण व अन्य सिविल कार्य।  | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |

|    |  |       |     |       |          |
|----|--|-------|-----|-------|----------|
| 19 | उपखण्ड कार्यालय बगरु (जयपुर) पर स्टोर का निर्माण व अन्य सिविल कार्य।   | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 20 | उपखण्ड कार्यालय कोटपुतली (जयपुर) पर स्टोर का निर्माण व अन्य सिविल कार्य।   | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 21 | उपखण्ड कार्यालय किानगढ-रेनवाल (जयपुर) पर चाहरदीवारी को ऊँचा करना, संपर्क सडक, कम्पाउण्ड वाल का निर्माण व जल व्यवस्था का कार्य।   | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 22 | खण्ड व उपखण्ड कार्यालय भाहपुरा (जयपुर) पर नवीनीकरण का कार्य।   | 10.00 | 100 | 5 माह | 08.07.10 |
| 23 | उपखण्ड कार्यालय विराटनगर (नई आवंटित भूमि) पर चाहरदीवारी का निर्माण व संपर्क सडक का कार्य।  | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 24 | खण्ड व उपखण्ड कार्यालय चाकसू एवं फागी (जयपुर) पर नवीनीकरण का कार्य।  | 6.00  | 100 | 3 माह | 08.07.10 |
| 25 | सहायक भण्डार नियंत्रक (ज.जि.वृ.), मधु इण्डस्ट्रीज के स्टोर भवन पर नवीनीकरण का कार्य, टॉयलेट, वार्डरोब भाटर, इन्टरलॉकिंग टाईल्स की आपूर्ती व लगाने का कार्य।              | 19.00 | 100 | 8 माह | 08.07.10 |
| 26 | नई आवंटित भूमि जोडपुरा-जोबनेर पर चाहरदीवारी का निर्माण, प्लेटफार्म एवं जल व्यवस्था का कार्य।   | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
| 27 | पुराना पावर हाउस, जयपुर स्थित सहायक भण्डार नियंत्रक (ज.जि.वृ.)के स्टोर पर मुख्य दरवाजे की आपूर्ती व लगाने का कार्य, गार्ड हट, संपर्क सडक, चाहरदीवारी व अन्य सिविल कार्य। | 15.00 | 100 | 6 माह | 08.07.10 |
|    | <b>(भरतपुर वृत)</b>  |       |     |       |          |
| 28 | सहायक अभियंता (ए-द्वितीय) भरतपुर कार्यालय पर राजस्व शाखा के विस्तार का कार्य।  | 6.00  | 100 | 4 माह | 08.07.10 |
| 29 | वृत कार्यालय भवन भरतपुर पर सुधार का कार्य।   | 15.00 | 100 | 8 माह | 08.07.10 |
| 30 | उपखण्ड कार्यालय बयाना पर स्टोर भौड का निर्माण कार्य।   | 8.00  | 100 | 8 माह | 08.07.10 |
|    | <b>(दौसा वृत)</b>  |       |     |       |          |
| 31 | 33 के वी उप चौकी जाट का तालाब (हिण्डौन) पर कनिष्ठ अभियंता स्टोर हॉल का निमाण कार्य।  | 8.00  | 100 | 4 माह | 08.07.10 |

|    |   |                  |                 |                   |                      |
|----|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 32 | 33 के वी उप चौकी रीको (हिण्डौन) पर सब ऑफिस बिल्डिंग का निमाण कार्य।                                 | 8.00             | 100             | 4 माह             | 08.07.10             |
| 33 | सहायक अभियंता (ए-प्रथम.) लालसोट पर स्टोर हॉल एवं चाहरदीवारी को ऊँचा करने का कार्य।                  | 12.00            | 100             | 5 माह             | 08.07.10             |
| 34 | अधीक्षण अभियन्ता (दौसा) में विजिटर रुम का विकास कार्य।  | 6.00             | 100             | 3 माह             | 08.07.10             |
|    | <b>(अलवर वृत)</b>   |                  |                 |                   |                      |
| 35 | उपखण्ड कार्यालय रेणी (अलवर) पर स्टोर का निर्माण कार्य।  | 9.00             | 100             | 4 माह             | 14.07.10             |
| 36 | उपखण्ड कार्यालय खेडली (अलवर) पर स्टोर का निर्माण कार्य।   | 9.00             | 100             | 4 माह             | 14.07.10             |
| 37 | 33 के वी उप चौकी हमीदपुर (बहरोड) पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण एवं जल व्यवस्था का कार्य।              | 10.00            | 100             | 6 माह             | 14.07.10             |
| 38 | 33 के वी उप चौकी हमीदपुर (बहरोड) पर चाहरदीवारी, संपर्क सडक व यार्ड ग्रेवलिंग का कार्य।              | 15.00            | 100             | 6 माह             | 14.07.10             |
|    | <b>अधिशायी अभियन्ता (सिविल) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कोटा के अधीन कार्य।</b>               |                  |                 |                   |                      |
|    | <b>(कोटा वृत)</b>   |                  |                 |                   |                      |
| 1  | कोटा में विद्युत चोरी निरोधक थाने हेतु एच.एम. कक्ष, स्टोर एवं टॉयलेट निर्माण कार्य।                 | 8.00             | 100             | 4 माह             | 07.07.10             |
| 2  | सहायक अभियंता (ओ. एण्ड एम.) कनवास पर रिकार्ड रुम व स्टोर का निर्माण।                                | 10.00            | 100             | 6 माह             | 07.07.10             |
| 3  | सहायक भण्डार नियंत्रक, कोटा पर प्लेटफार्म, संपर्क सडक, प्रसाधन का निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य। | 20.00            | 100             | 6 माह             | 07.07.10             |
| 4  | उपखण्ड कार्यालय नैनवा एवं के0 पाटन पर स्टोर भौड का निर्माण।   | 7.00<br>प्रत्येक | 100<br>प्रत्येक | 4 माह<br>प्रत्येक | 07.07.10<br>प्रत्येक |
|    | <b>(सवाईमाधोपुर वृत)</b>  |                  |                 |                   |                      |
| 6  | वृत कार्यालय सवाईमाधोपुर के प्रथम तल पर दो कक्षों सहित मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य।                 | 20.00            | 100             | 9 माह             | 07.07.10             |

|    |   |                  |                 |                   |                      |
|----|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 7  | अधिकाषी अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) सवार्डमाधोपुर हेतु खण्डीय कार्यालय का निमाण कार्य।                  | 18.00            | 100             | 9 माह             | 07.07.10             |
| 8  | सहायक अभियन्ता (ए-द्वितीय) सवार्डमाधोपुर पर स्टोर हॉल का निमाण कार्य।                               | 8.00             | 100             | 4 माह             | 07.07.10             |
| 9  | सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.) बौली, खण्डार व बामनवास पर स्टोर हॉल का निमाण कार्य। 3                  | 8.00<br>प्रत्येक | 100<br>प्रत्येक | 4 माह<br>प्रत्येक | 07.07.10<br>प्रत्येक |
| 10 | सहायक अभियन्ता (ए-प्रथम व द्वितीय) टोंक पर स्टोर हॉल का निमाण कार्य। 2                              | 8.00<br>प्रत्येक | 100<br>प्रत्येक | 4 माह<br>प्रत्येक | 07.07.10<br>प्रत्येक |
| 11 | सब स्टोर टोंक पर संपर्क सडक का निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य।                                    | 15.00            | 100             | 4 माह             | 07.07.10             |
| 12 | उपखण्ड कार्यालय टोंक पर पीछे के क्षेत्र में लेवलिंग, ड्रेसिंग एवं मिट्टी भराई का कार्य।             | 15.00            | 100             | 4 माह             | 07.07.10             |
| 13 | आवासीय भवन मालपुरा पर चाहरदीवारी एवं बोरवैल का निर्माण कार्य।                                       | 10.00            | 100             | 5 माह             | 07.07.10             |
|    | <b>(झालावाड वृत्त)</b>  |                  |                 |                   |                      |
| 14 | जयपुर डिस्कॉम की आवासीय कालोनी भवानीमण्डी पर चाहरदीवारी को ऊँचा करना व संपर्क सडक का निर्माण कार्य। | 6.00             | 100             | 4 माह             | 08.07.10             |
| 15 | सब स्टोर बांरा पर अनलोडिंग प्लेटफार्म, फिलिंग कार्य व अन्य विकास कार्य।                             | 8.00             | 100             | 4 माह             | 08.07.10             |
| 16 | बांरा में कनिष्ठ अभियन्ता (ए-प्रथम) कार्यालय का निर्माण कार्य।                                      | 10.00            | 100             | 5 माह             | 08.07.10             |
| 17 | विद्युत चोरी निरोधक थाने बांरा पर मालखाना व स्टोर का निर्माण कार्य।                                 | 7.00             | 100             | 4 माह             | 08.07.10             |
| 18 | केलवाडा पर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय का निर्माण कार्य। (उपखण्ड भाहाबाद)                              | 10.00            | 100             | 5 माह             | 08.07.10             |
| 19 | सीसवाली पर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय का निर्माण कार्य। (उपखण्ड मांगरौल)                              | 10.00            | 100             | 5 माह             | 08.07.10             |
| 20 | उपखण्ड कार्यालय छीपाबडौद/भाहाबाद पर स्टोर का निर्माण कार्य।   | 6.00 प्रत्येक    | 100<br>प्रत्येक | 4 माह<br>प्रत्येक | 08.07.10<br>प्रत्येक |
| 21 | भंवरगढ में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय पर स्टोर ाड का निर्माण कार्य। (उपखण्ड किानगढ)                   | 6.00             | 100             | 4 माह             | 08.07.10             |

**अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)**